



MAPA DE RODADA DE LANCES
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº40/2017/PMCO/TO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017/PMCO/TO
 DATA ABERTURA: 14/06/2017 ÀS 14:00 HORAS

		LICITANTE I			LICITANTE II			LICITANTE III		
		SOLDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA - ME			SOLDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			TAPAM CONSTRUTORA LOCADORA E INCORPORADORA - EINELI-ME		
		CNPJ: 06.816.718/0001-86			CNPJ: 11.337.054/0001-63			CNPJ: 18.244.818/0001-15		
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor proposto - R\$		RODADA DE LANCES			TOTAL L1	TOTAL L2	TOTAL R\$	
		Valor proposto - R\$	Valor proposto - R\$	R\$	R\$	R\$				
1	Variação Manual	R\$ 82.527,09	R\$ 97.472,71	R\$ 89.171,82	1ª RODADA	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
					2ª RODADA	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00
					3ª RODADA	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
					4ª RODADA	R\$ 75.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 71.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
					5ª RODADA	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
					LANCE FINAL	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
ITEM				RODADA DE LANCES			TOTAL L1	TOTAL L2	TOTAL R\$	
2	Variação Mecânica	R\$ 136.875,96	R\$ 198.229,61	R\$ 169.867,18	1ª RODADA	R\$ 134.500,00	R\$ 135.000,00	R\$ 1.634.000,00	R\$ 1.635.000,00	R\$ 1.635.000,00
					2ª RODADA	R\$ 133,00	R\$ 134.000,00	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596.000,00	R\$ 1.596.000,00
					3ª RODADA	R\$ 132.000,00	R\$ 132.500,00	R\$ 1.594.000,00	R\$ 1.595.000,00	R\$ 1.595.000,00
					4ª RODADA	R\$ 130.000,00	R\$ 131.000,00	R\$ 1.590.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00
					5ª RODADA	R\$ 128.000,00	R\$ 128.500,00	R\$ 1.540.000,00	R\$ 1.554.000,00	R\$ 1.554.000,00
					6ª RODADA	R\$ 127.000,00	R\$ 128.000,00	R\$ 1.530.000,00	R\$ 1.536.000,00	R\$ 1.536.000,00
ITEM				RODADA DE LANCES			TOTAL L1	TOTAL L2	TOTAL R\$	
3	Coleta de Lixo Domiciliar Urbano	R\$ 123.479,26	R\$ 154.141,71	R\$ 170.240,62	1ª RODADA	R\$ 113.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 1.420.000,00	R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
					2ª RODADA	R\$ 114.000,00	R\$ 117.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.404.000,00	R\$ 1.404.000,00
					3ª RODADA	R\$ 113.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 1.390.000,00	R\$ 1.388.000,00	R\$ 1.388.000,00
					4ª RODADA	R\$ 110.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 1.320.000,00	R\$ 1.332.000,00	R\$ 1.332.000,00
					5ª RODADA	R\$ 105.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 1.270.000,00	R\$ 1.272.000,00	R\$ 1.272.000,00
					6ª RODADA	R\$ 102.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ 1.240.000,00	R\$ 1.236.000,00	R\$ 1.236.000,00
					7ª RODADA	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.198.000,00	R\$ 1.198.000,00
					8ª RODADA	R\$ 94.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 1.174.000,00	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.180.000,00
					9ª RODADA	R\$ 93.500,00	R\$ 94.000,00	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.176.000,00	R\$ 1.176.000,00
					10ª RODADA	R\$ 92.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 1.164.000,00	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.170.000,00
					11ª RODADA	R\$ 91.000,00	R\$ 91.500,00	R\$ 1.160.000,00	R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.166.000,00
					12ª RODADA	R\$ 90.000,00	R\$ 90.500,00	R\$ 1.156.000,00	R\$ 1.162.000,00	R\$ 1.162.000,00
					13ª RODADA	R\$ 89.500,00	R\$ 89.500,00	R\$ 1.154.000,00	R\$ 1.160.000,00	R\$ 1.160.000,00
					14ª RODADA	R\$ 84.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 1.090.000,00	R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.120.000,00
ITEM				RODADA DE LANCES			TOTAL L1	TOTAL L2	TOTAL R\$	
4	Pintura de Meio Fio	R\$ 21.745,86	R\$ 29.285,48	R\$ 53.367,29	1ª RODADA	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 260.400,00	R\$ 260.400,00	R\$ 260.400,00
					LANCE FINAL	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 260.400,00	R\$ 260.400,00	R\$ 260.400,00
					ITEM				RODADA DE LANCES	
5	Jardinagem	R\$ 21.714,77	R\$ 25.739,10	R\$ 18.898,25	1ª RODADA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 225.600,00	R\$ 225.600,00	R\$ 225.600,00
					LANCE FINAL	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 225.600,00	R\$ 225.600,00	R\$ 225.600,00
					ITEM				RODADA DE LANCES	
1ª RODADA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 225.600,00	R\$ 225.600,00	R\$ 225.600,00					

Diretoria de Licitações e Compras
 Folha nº 161

6 Coleta de Galhas e Saldo de Varricã R\$ 59.828,17 R\$ 75.715,94 R\$ 58.288,26

01 RECEBIDA	11	R\$	54.000,00	R\$	55.000,00	R\$	446.000,00	R\$	460.000,00
02 RECEBIDA	12	R\$	52.500,00	R\$	52.000,00	R\$	430.000,00	R\$	434.000,00
03 RECEBIDA	11	R\$	51.000,00	R\$	52.000,00	R\$	411.000,00	R\$	424.000,00
04 RECEBIDA	11	R\$	40.000,00	R\$	50.000,00	R\$	394.000,00	R\$	400.000,00
05 RECEBIDA	11	R\$	44.000,00	R\$	48.000,00	R\$	370.000,00	R\$	388.000,00
06 RECEBIDA	11	R\$	46.000,00	R\$	47.000,00	R\$	352.000,00	R\$	370.000,00
07 RECEBIDA	11	R\$	44.000,00	R\$	45.000,00	R\$	328.000,00	R\$	340.000,00
LARGO TOTAL	11	R\$	363.500,00	R\$	407.000,00	R\$	3.027.000,00	R\$	3.044.000,00

COLINAS DO TOCANTINS/TO, AOS CATORZE (14) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Malvina da Cruz Nascimento
Malvina da Cruz Nascimento
 Pregoeira

Ana Paula do Carmo Silva
Ana Paula do Carmo Silva
 Membro de Apoio

Cleidiana Honorio Ribeiro
Cleidiana Honorio Ribeiro
 Membro de Apoio

Diretoria de Licitações
 e Compras
 Folha nº 1163



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

EDIMILSON LACERDA LOPES

Cargo: COORDENADOR(A) - Matrícula: 236373

Código de Autenticação: 3e7a45b7c0426682ac8bbae5151e1c09 - 08/12/2017 17:08:17