NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

BAIRRO: ZONA URBANA DE PALMAS **DATA:** 2021

LOCAL: AVENIDA NS 4 LD (ENTRE LO-31 E ARSE 142) 01/01

Pista Chapada para Canteiro 10,50 m

ESTACAS	PLATAFORMA									QUANTITATIVOS											OBSERVAÇÃO
	BORDO ESQUERDO			EIXO			BORDO DIREITO			MÉDIA		LARG. PLAT. TERRAPL	DIST. ENTRE EST.	VOL. TERRAPLANAGEM		LARG. PLAT. PROJETADA	REGULAR. SUB-LEITO (m²)	ESTAB. GRANUL. BASE (m³)	IMPRI MAÇÃO (m²)	PAVIMENTO CBUQ (m³)	
	COTA		CORTE -	COTA		CORTE -	COTA		CORTE -	ATERRO +	CORTE -			ATERRO + (m³)	CORTE - (m³)						
	TERRENO	PROJ.	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +	TERRENO	PROJ.	ATER. +												
11+17,37	260,732	260,769	0,038	260,795	260,769	-0,025	261,117	260,769	-0,347	0,019	-0,124	-									
12	260,754	260,685	-0,068	260,801	260,790	-0,010	261,117	260,895	-0,222	-	-0,100	11,50	2,630	0,285	-3,390	10,50	30,25	5,839	28,140	1,34	
13	260,913	260,842	-0,071	261,140	260,947	-0,193	261,483	261,052	-0,431	-	-0,232	11,50	20,000	-	-38,146	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
14	261,064	260,999	-0,066	261,120	261,104	-0,017	261,404	261,209	-0,196	-	-0,093	11,50	20,000	-	-37,305	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
15	261,125	261,110	-0,015	261,188	261,215	0,026	261,381	261,320	-0,061	0,009	-0,038	11,50	20,000	1,013	-15,029	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
16	261,008	261,065	0,057	261,016	261,170	0,154	261,115	261,275	0,160	0,124	-	11,50	20,000	15,254	-4,370	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
17	260,720	260,861	0,141	260,882	260,966	0,084	260,882	261,071	0,189	0,138	-	11,50	20,000	30,084	-	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
18	260,576	260,542	-0,034	260,777	260,647	-0,130	260,866	260,752	-0,114	-	-0,092	11,50	20,000	15,844	-10,628	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
19	260,589	260,259	-0,330	260,814	260,364	-0,450	260,907	260,469	-0,438	-	-0,406	11,50	20,000	-	-57,309	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
20	260,677	260,261	-0,416	260,814	260,366	-0,448	260,943	260,471	-0,472	-	-0,446	11,50	20,000	-	-97,925	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
21	260,657	260,587	-0,070	260,803	260,692	-0,111	261,205	260,797	-0,407	-	-0,196	11,50	20,000	-	-73,799	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
22	261,038	261,198	0,160	261,282	261,303	0,021	261,411	261,408	-0,003	0,061	-0,001	11,50	20,000	6,964	-22,727	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
23	261,860	261,850	-0,010	261,950	261,955	0,005	261,576	262,060	0,484	0,163	-0,005	11,50	20,000	25,699	-0,750	10,50	230,00	44,400	214,000	10,20	
23+14,06	262,538	262,308	-0,231	262,413	262,413	-0,000	262,378	262,518	0,139	0,070	-0,077	11,50	14,060	18,804	-6,623	10,50	161,69	31,213	150,440	7,17	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Total													**236,69**	**113,95**	**-368,001**		**2.721,94**	**525,45**	**2.532,58**	**120,71**	

Visto Aceito Autorizado